Service théatre

Article budgétaire : 4/832/222100/24023

DEVIS ESTIMATIF

necessaires pour les réparer,

En plus il a été constaté que l'installation existante n'est plus assez flexible pour
répondre aux exigences des représentations d'aujourd’hui. La situation est encore
aggravée par le fait que de nombreux composants du réseau audio proviennent de la
gamme de produits fermée de la société Salzbrenner, qui ne peuvent étre entretenus,
répareés ou renouvelés que par Salzbrenner lui-méme, et ne sont pas compatibles avec
les appareils d'autres fabricants. De ce fait, le syétéme ne peut pas non plus étre

etendu et optimisé de la maniéere souhaitée.

la musique est e principal moyen d'expression.
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Plutét que d'investir des sommes importantes dans la réparation et I'entretien d'un

systéme d'un avenir douteux, une étude de faisabilité a montré qu'il serait avantageux

d’investir dans un nouveau systéme de sonorisation évolutif, moins dépendant de la

marque et offrant au théatre une plus grande flexibilité grdce aux possibilites

techniques les plus récentes.

La phase 1 pourrait étre réalisée en 2024 et la phase 2 en 2025.

Phase 1;

1. Matériel du systéme de sonorisation

11

1.2

13.

Régie de son

Console digitale (24 fader, 6 layers)
Console MixRack

Carte DANTE

Commande a distance numérique sur scéne
Commande a distance numérique mobile
StageBox sur scéne accrochée au mur
StageBox régie Dante

StageBox mobile Dante

Cablage

Sous-total:

Pilotage Audio

Audio DSP

Carte AES3 MY16AE AES/EBU alternative MYBAE86
Coupure du son en cas d’incendie

Programmation Audio DSP

Cablage

Montage

Sous-total:

Matériel IT

Switch 26 Port R.145 POE Gigabit Ethernet SFP+
Gbic

Cébles patch LWL

Montage

Cablage

Sous-total:

20.500,00 €
14.000,00 €
3.100,00 €
500,00 €

2.000,00€

10.400,00 €
2.600,00 €
4500,00€
4.000,00 €

61.600,00 €

4200,00 €
1100,00 €
300,00€
3.000,00€
700,00 €
500,00 €
9.800,00 €

5.700,00€
1.400,00 €
1.400,00 €
800,00 €
400,00 €
9.700,00 €
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Sous-total HTVA: 126.400,00 €
17 % TVA : 21.488,00 €

Total général phase 1(TTC): 147.888,00 €

Total général arrondi phase 1: 148.000,00 €

Cadres suspendu SUBWOOFER 750,00 €
Console (support) SUBWOOFER 2.000,00€
Amplificateurs (4 pces) 17.760,00 €
Amplificateurs (4 pces) 7.735,00 €
Haut-parleurs FRONTFILL (5 pces) 6.375,00 €

Accessoires FRONTFILL 1.000,00 €
Amplificateurs (4 pces) 1.900,00 €
Démontage 5.000,00 €

Haut-parleurs SUBWOOFER (2 pces) '9.050,00€
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Echafaudage mobile

Travaux de cablage
Céablage haut-parleurs
Céblage réseau Cat7 Duplex
Cloisons pare-feu

Imprévus et réserves
Honoraires

Total général arrondi phase 2:

Total général arrondi phase 1 et phase 2 (TTC) :

Sous-total HTVA:
17 % TVA:

3.000,00€

18.700,00 €

400,00 €

800,00 €

Sous-total: 19.900,00 €

37.000,00 €
20.050,00 €

207.200,00€
35.224,00 €

Total général phase 2 (TTC): 242.424,00 €

243.000,00€

391.000,00 €

Marc Schramer
chef de service
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